

Standaard lijst bouwkundige ruwbouwopties Watervilla's type E en F Waterborg Puttershoek			prijzsvast t/m sluitingsdatum (uiterlijk 1-1-2023)
Ruwbouwopties			
optienr.	Datum: 13-09-2022	keuze	incl. BTW
10045	Optie 02, Type E, werkkamer op de begane grond Conform optietekening 02 d.d. 13-09-2022 en technische omschrijving d.d.	[]	€ 1.750,00
10046	Optie 03, type E, berging verkleinen en realiseren tuinkamer Conform optietekening 02 d.d. 13-09-2022 en technische omschrijving d.d.	[]	€ 14.800,00
10047	Optie 04, type E, berging verkleinen en realiseren werkkamer met eigen toegang Conform optietekening 02 d.d. 13-09-2022 en technische omschrijving d.d.	[]	€ 16.900,00
10048*	Optie 05, type E, berging verkleinen en realiseren slaap- en badkamer op de begane grond (* De optie is verplicht gekoppeld aan de optie 10049 techniekruimte naar de 1e verdieping) Conform optietekening 02 d.d. 13-09-2022 en technische omschrijving d.d.	[]	€ 35.950,00
10049	Optie 07, type E, drie slaapkamers, badkamer en techniekruimte op de eerste verdieping Conform optietekening 03 d.d. 13-09-2022 en technische omschrijving d.d.	[]	€ 3.650,00
10050	Optie 09, type E, carport voor de berging/techniek Conform optietekening 02 d.d. 13-09-2022 en technische omschrijving d.d.	[]	€ 15.850,00
10051	Optie 08 of 05, type E of F, brede aluminium schuifpui i.p.v. dubbele deuren Conform optietekening 02 d.d. 13-09-2022 en technische omschrijving d.d.	[]	€ 4.850,00
10052	Optie 01 of 04, type E of F, deur in achtergevel berging/techniekruimte op de begane grond Conform optietekening 02 d.d. 13-09-2022 en technische omschrijving d.d.	[]	€ 2.875,00
10053	Optie 03, type F, berging/techniek verkleinen en realiseren slaapkamer met inloopkast, badkamer en tuin/eet Conform optietekening 04 d.d. 13-09-2022 en technische omschrijving d.d.	[]	€ 35.950,00
10054	Optie 07, type F, drie slaapkamers, berging, inloopkast en badkamer met daglicht op de 1e verdieping Conform optietekening 04 d.d. 13-09-2022 en technische omschrijving d.d.	[]	€ 4.850,00
10055	Optie 01, Type F, geen werkkamer en keuken naar de voorzijde Conform optietekening 04 d.d. 13-09-2022 en technische omschrijving d.d.	[]	€ 575,00-
10056	Optie 06, type F, Grote slaapkamer v.v. inloopkast, i.p.v. slaapkamer Conform optietekening 04 d.d. 13-09-2022 en technische omschrijving d.d.	[]	€ 175,00-
20001	Buitenkraan (vorstvrij en aftapbaar in de meterkast)	[]	€ 825,00
30002	Extra PV-panelen	[]	P.M.
30004	Voorziening t.b.v. een laadpaal	[]	P.M.
71999	Casco badkamer t.a.v. sanitair en tegelwerk Conform cascoverklaring d.d. 12-09-2022	[]	€ 2.750,00-
71999a	Type E, casco toilet t.a.v. sanitair en tegelwerk Conform cascoverklaring d.d. 12-09-2022	[]	€ 750,00-
71999b	Type F, casco 2 toiletten t.a.v. sanitair en tegelwerk Conform cascoverklaring d.d. 12-09-2022	[]	€ 1.500,00-

TOELICHTING STANDAARD LIJST BOUWKUNDIGE RUWBOUWOPTIES

- Voor de goede orde delen wij u mede dat het voor ons niet mogelijk is om na de sluitingsdatum nieuwe meer- en minderwerkopdrachten of wijzigingen in behandeling te nemen, uitgezonderd late kopers;
- Meerwerkopties of -lijsten die onder voorbehoud zijn ondertekend kunnen niet in behandeling worden genomen;

- Eventuele vragen en/of opmerkingen kunt u door middel van een schrijven voorzien van naam van het project, het bouwnummer, uw naam, adres en telefoonnummer kenbaar maken.

AKKOORDVERKLARING STANDAARD LIJST BOUWKUNDIGE RUWBOUWOPTIES

Bouwnummer : (svp op alle bladzijden invullen)

Naam :

Adres :

Woonplaats :

Telefoon : (privé)

Telefoon : (zaak)

Getekend te :

d.d. :

Handtekening :